



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV
വാല്യം 54

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

21st April 2009

2009 ഏപ്രിൽ 21

1st Vaisakha 1931

1931 ചൈതാധം 1

No. } 16
നമ്പർ }

PART III

Public Works Department

TENDER NOTICES

(1)

No. BSC-1/2008-09/DBGL. 26th March 2009.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the names of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the Superintending Engineer; Buildings and Local Works South Circle, Thiruvananthapuram from the Registered Contractors for the following works so as to reach this office on or before the date specified. Tenders will be opened at 4.30 p.m. on the date of specified by the undersigned or other authorised officers.

Scaled tenders should be sent by post only so as to reach the same within the prescribed date and time itself.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with PAC	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	108/SEBSC/2008-09—Construction of Addl. Blocks at Rest House, Thiruvalla—Rs. 36,30,000	50,000
2	109/SEBSC/2008-09—Construction of a building for Pre-metric Hostel at Ranny for Boys—Rs. 47,50,000	50,000

(1)	(2)	(3)
3	110/SEBSC/2008-09—Re-tarring the road in Central Jail Compound—Rs. 18,00,000	45,000
4	111/SEBSC/2008-09—Construction of Academic Block Building for IHRD Technical Higher Secondary School, Cherthala, Pallippuram—Rs. 19,00,000	47,500

Cost of tender form—Rs. 5,400+12.5% VAT for Sl. No. 1, Rs.7,125+12.5% VAT for Sl.No. 2, Rs. 2,700+12.5%VAT for Sl.No. 3, Rs. 2,850+12.5% VAT for Sl. No. 4.

Last date and time of receipt of tender—5-5-2009 upto 4 p.m.

Period of completion—9 months for Sl. Nos. 1 and 2, 6 months for all others.

Class of Contractor—'A' and 'B' Class.

Name of Division—Buildings Division Pathanamthitta for Sl. Nos.1 and 2, Building Division, Thiruvananthapuram, for Sl. No. 3 and Building Division, Alappuzha for Sl. No. 4.

Tender documents and other particulars can be obtained from the office upto 1 p. m. one day before the tender date on application in writing and on payments of cost (not refundable) either in Cash or Money Order. Only postal tenders will be entertained and late tenders will be rejected. All other conditions are the same as those current in Kerala Public Works Department.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഭക്ഷണമേഖലാ സുപ്രണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമാരാജത്ത്/ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭർമാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർമാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ഭർമാസുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച് തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഭർമാസ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം രൂപ
1	108/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09—തിരുവല്ല റെസ്റ്ററന്റ് ഹാസിൽ ഒരു അഡ്മിഷണൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം. — രൂപ 36,30,000	50,000
2	109/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09—പട്ടികജാതി വികസനം പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ,റാന്നി-കെട്ടിട നിർമ്മാണം. — രൂപ 47,50,000	50,500
3	110/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി. / 2008-09 — തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ കോമ്പൗണ്ടിലെ റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് പണി — രൂപ 18,00,000	45,000
4	111/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി. / 2008-09—ചേർത്തല ഐ. എച്ച്. ആർ. ഡി. ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂളിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം. — രൂപ 19,00,000	47,500

ഭർമാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വില — ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 5,400+12.5% വാറന്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 7,125+12.5% വാറന്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 2,700+12.5% വാറന്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് രൂപ 2,850+12.5% വാറന്റ്.

ഭർമാസ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—5-5-2009, 4 മണി വരെ.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ട കാലാവധി— ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും 6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ്—എ ആൻഡ് ബി ഓസ്.

പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ.

ഭർമാസ പ്രമാണം നിർദ്ദേശിച്ച് തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതു മാരാജത്ത് വകുപ്പിലെ ഭർമാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ഭർമാസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും.

(2)

No. BSC-1/2008-09/DBGL. 27th March 2009.

Scaled tenders are invited by the Superintending Engineer, Buildings & Local Works South Circle, Thiruvananthapuram for the following work on behalf of Governor of Kerala from Registered Contractors of P. W. D. Department.

Tender No.—112/SEBSC/2008-09.

Name of work—TDMC Alappuzha—Construction of second floor to Pharmacy building for Department of Pharmacy.

Estimate P. A. G.—Rs. 52,50,000.

Earnest Money Deposit—Rs. 50,000.

Cost of tender form —Rs. 7,900+VAT.

Date and time of issue of tender documents— 6-5-2009 upto 1 p. m.

Last date and time of receipt of tender— 7-5-2009 upto 4 p.m.

Class of Contractor—'A' Class.

Period of completion—12 months.

For more details, Contact—Office of the Superintending Engineer, Buildings & Local Works, South Circle, Thiruvananthapuram-695 033.

Name of division— Buildings Division, Alappuzha.

OR

Visit: www.kerala.govt.in

All the tender conditions in Public Works Department are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഭക്ഷണമേഖലാ സുപ്രണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമാരാജത്ത്/ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭർമാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർമാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ഭർമാസുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച് തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഭർമാസ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—112/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09—റാ. ഡി. എ. സി. ആലപ്പുഴയിൽ ഫാർമസി കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നില പണിയുന്നതിനുവേണ്ടി—രൂപ 52,50,000.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 50,000.

ഭർമാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വില—രൂപ 7,900 + വാറന്റ്.

ഭർലാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—
27-5-2009.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—
12 മാസം.

കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ്—'എ' ക്ലാസ്.

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ—ബിൽഡിംഗ്സ്
ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ.

ഭർലാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദേശിച്ച തീയതിക്ക്
ഒരു ദിവസം മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
പൊതുമാതൃക വകുപ്പിലെ ഭർലാസ്കളെ
സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും
ഈ ഭർലാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

(3)

No. BSC-1/2008-09/DBGL. 30th March 2009.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the Superintending Engineer, Buildings and Local Works, South Circle, Thiruvananthapuram from the Registered Contractors of Kerala P.W.D. Class 'A' & 'B' category for the following works so as to reach this Office on or before the date specified. Tenders will be opened at 4.30 p.m. on the date specified by the undersigned or other authorized Officers.

Sealed tenders should be send by post only so as to reach the same within the prescribed date and time itself.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with P.A.C.	E.M.D. Rs.
1	115/SEBSC/2008-09—Construction of approach road to the New Building at College of Engineering Thiruvananthapuram — Rs. 18 lakhs	45,000
2	116/SEBSC/2008-09—Construction of open Air Theatre at College of Engineering Thiruvananthapuram—Rs. 20 lakhs	50,000
3	117/SEBSC/2008-09—Providing Water Supply arrangement to the campus at college of Engineering Thiruvananthapuram — Rs. 19 lakhs	47,500

Cost of tender form — Rs. 2,700+12.5%VAT, for Sl. No. 1, Rs. 3,000+12.5% VAT for Sl No. 2 and Rs. 2,900 +12.5% VAT for Sl. No. 3.

Last date and time of receipt of tender —
30-4-2009 upto 1 p.m.

Class of Contractor—'A' & 'B' Class.

Name of Division—Special Buildings Division, Thiruvananthapuram for Sl. Nos. 1, 2 and Buildings Division, Thiruvananthapuram for Sl. No. 3.

Period of completion—6 months.

Tender documents and other particulars can be obtained from this Office upto 1 p.m. one day before the tender date on application in writing and on payments of cost (not refundable) either in cash or money order. Only postal tenders will be entertained and late tenders will be rejected. All other conditions are the same as those current in Kerala Public Works Department.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വർക്ക്സ്), ഭക്ഷണമേഖല, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമാതൃക/ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മതിസരംഭിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭർലാസ്കൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർലാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ഭർലാസ്കൾ നിർദ്ദേശിച്ച തീയതിയ്ക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഭർലാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും.	നിരത ദ്രവ്യം രൂപ
1	115/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09 — തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം — രൂപ 18 ലക്ഷം	45,000
2	116/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09 — തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ പണിയുന്നതിന് — രൂപ 20 ലക്ഷം	50,000
3	117/എസ്. ഇ. ബി. എസ്. സി./ 2008-09 — തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ കമ്പസിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് മുതലായ മറ്റു പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് — രൂപ 19 ലക്ഷം	47,500

ഭർലാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില —
ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 2,700+ 12.5% വാറന്റ്
ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 3,000+ 12.5% വാറന്റ്,
ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 2,900 +12.5 % വാറന്റ്.

ഭർലാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—30-4-2009, 1 മണിവരെ. കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ്—'എ' & 'ബി' ക്ലാസ്. പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— 6 മാസം.

(ചമ്പുതടി ചെങ്കുത്തു ഡിവിഷൻ—കേരളത്തിൽ 1-നു, 2-നു, 3-നു സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, 3-നു ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം,

தலைவரவர்களே! [பக்கங்கள்] மிகவும் குறைவு. அந்த அளவுக்குள்ளேயே எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும். ஆனால், அந்த அளவுக்குள்ளேயே எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும். ஆனால், அந்த அளவுக்குள்ளேயே எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும்.

Office of the Superintending
Engineer,
Buildings and Local Works,
South Circle,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ഭരണസംസ്ഥാനം

നമ്പർ ഡി.ബി. ടെക്സ്റ്റൈൽ"/200/86/ഇഇ.
2009 ഏപ്രിൽ 27.

[illegible]

ശിവാസം നമ്പരം പ്രവർത്തിച്ചു. രൂപം. അഞ്ചു
 തുടർച്ച. — 34/2008-09— ചെമ്മന്നൂർ
 ഐ. എച്ച്. ജി. ഡി. ഏതാനായി. എ.
 കൊല്ലം. ശിവാസം നമ്പരം. ചെമ്മന്നൂർ.
 നിർമ്മാണം. രൂപം 14,75,000

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 36,900

കർഷകങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഫലം — രൂപ
2,300-ഓളം, തി.,.

നിർമ്മാണ കലാപദ്ധതി—3 ഭാഗം.

കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് — ഏ, ബി, സി, ഡി
എസ്.

പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി

എം സി കൃഷ്ണൻ
എഡിറ്ററിയുടെ കാര്യാലയം,
കളിട വീട്,
ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ദർശനം പാണ്ഡ്യം

(1)

തസ്തിക ഡിസ്മിസി/ഇഇ/ബി.എൽ.ഡി./2008-09.

2009 ഏപ്രിൽ 16

[illegible]

കൂടി നമ്പർ	ഒപ്പോട് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരക്ക ബ്രോ. രൂപ
---------------	---	------------------------

43/ഇബി.എൽ.ഡി./2008-09—
 തൊട്ടിപ്പാലം വിതരണം രാഹി
 ഡിസെം കെട്ടിട നിർമ്മാണം. —
 രൂപ 11.50 ലക്ഷം. 28.750

2 49/ആര/ബി, ഏൽ. ഡി. 120൪-09 —
 ആദ്യ ഹിസ്താർ ആയുർവേദ
 കോളേജിൽ പദവിത്തരഗുണങ്ങളുള്ള
 ഫേഡിസ് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ
 ക്ഷേമം നിലയിൽ മേൽക്കൂറും
 സിറ്റി ഫീസ് നൽകിത് —
 ൧൪.6.56 ക്ഷേമം 16.2.൦

3 50/ഇതു/ബി.ഒക്ട.ഡി./2008-09 —
 ഏറണാകുളം ലോ കോളേജിനോട്
 സാനിറ്റേഷൻ യി.ഇ.ഒ.യുടെ സേവീസ്
 ഫോസ് റെലീഫ് രണ്ടാം നില
 പദ്ധതിയുന്നതിന് —
 രൂപ 15 ലക്ഷം 37,500

കുറുപ്പ്	1,800 + വരാം,	ക്രമനമ്പർ	2-നം
കുറുപ്പ്	1,300 + വരാം,	ക്രമനമ്പർ	3-നം
കുറുപ്പ്	2,300 + വരാം.		

നിർമ്മാണ കാലാവധി—(കമനസ് 1-ന് 12 മാസം,
(കമനസ് 2-ന് 3 മാസം, (കമനസ് 3-ന്
6 മാസം.

ചരവറക്കരയിലെ നായാശാല—എ, ബി, സി.

ദേശം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും ഇതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ അംഗീകൃത വാഗ്ദാനം നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബാധകരായിരിക്കും. ഓഫീസിൽനിന്നും.

(2)

നവംബർ ൨൦, ൨൦൦൯ / ഇന്ത്യയിലെ നവംബർ ൨൦, ൨൦൦൯
2009 മാർച്ച് 26

கேரള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസിയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് മുമ്പ്രവൃ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസൂകര ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസൂകര സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം. 28-4-2009 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അ വ യി യാ യാ ള് അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസൂകര സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഒക്ടോബർ നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് അടങ്കൽ തുകയും	നിരത (രേഖ) രൂപ
------------	--	----------------------

1	51/ഇഇ/ബി. ഏൽ. ഡി./2003-09 — കളമംശേരി വനിതാ വ്യവസായ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ശേഖരമേയം നിർമ്മാണം — രൂപ 3,20,000	8,000
---	---	-------

2	52/ഇഇ/ബി. ഏൽ. ഡി./2008-09 — കുടുംബനഗരം-ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള സ്മാലത്ത് പുനരൂപകീർതി നിർമ്മാണം — രൂപ 4,20,600	10.500
---	---	--------

3 53/ഇതു/ബി. എൽ. ഡി. /2008-09—
എ. പി. എൽ. എ. ഡി.-2008-09
റെഡ് ക്രോസ് വേൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും
ശാഖയിലെ രക്തബാങ്കിനു
വേണ്ടി പുതിയ മുറികളുടെയും
കുറബിന്റെയും നിർമ്മാണം—
രൂപ 9,90,000 25,000

33. ലോസം ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 700 + വാറന്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 800 + വാറന്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 1,500 + വാറന്റ്.

കർവ്വകരരുടെ യോഗ്യത—എ.ബി.സി. ക്ലാസ്.

நிர்க்கணக் காலவாயி— (கணைவர் 1-நா. 2-நா.
3 மாதம், (கணைவர் 3-நா. 6 மாதம்.

ഭോലാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനു, ബാധകമാക്കിയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

"എക്സിക്യൂട്ടീവ്" എഞ്ചിനീയറുടെ
 കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം,
 ഏറണാകുളം.

(ഒപ്പ്)
 "എക്സിക്യൂട്ടീവ്"
 എഞ്ചിനീയർ.

(ஆய்வு)
 "அகநானூறு"
 ஆய்வறிக்கை.

ഒർലാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. 15/എഇഇ/2008-09.

2009 മാർച്ച് 27.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരുമ്പാവൂർ റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസിയുടെ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 2 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ഒർലാസുകൾ ഓണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഒർലാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കും സമയത്തിനകവും തപാൽമാർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒർലാസുകൾ തുറക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ഒർലാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യ രൂപ
------------	--	-----------------

ഉപരിതലം പുതുക്കൽ വേലകൾ 2008-09

1	77/എഇഇ/2008-09 — പാക്കേജ് - വടവു കോട് റോഡിൽ കി. മീ. 0/000 മുതൽ 2/600 വരെ ഭാഗികമായി പുനരുദ്ധരണം — രൂപ 1,81,000	4,550
2	78/എഇഇ/2008-09 — മണ്ണുൾ-വാളകം റോഡിൽ കി. മീ. 0/000 മുതൽ 4/000 വരെ ഭാഗികമായി പുനരുദ്ധരണം — രൂപ 1,98,000	4,950
3	79/എഇഇ/2008-09 — പുല്ലുവഴി- തട്ടാമുകൾ റോഡിൽ കി. മീ. 4/400 മുതൽ 5/000 വരെ ഭാഗികമായി പുനരുദ്ധരണം — രൂപ 2,52,000	6,300

ഒർലാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില — ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും രൂപ 400+വി. നി., ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 600+വി. നി.

ഒർലാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി—28-4-2009.
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി— 2 മാസം.

ഒർലാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു രേഖകളും താഴെ പറയുന്ന കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ഒർലാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് എല്ലാ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിലും ഒർലാസ് തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. നിശ്ചിത വില (മടക്കി കൊടുക്കാത്തത്) ഒരാൾക്ക് പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ചു രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫാറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ക്രഷറിയിലോ അംഗീകൃത ബാങ്കുകളിലോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഓഫീസർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ട അധികാരം രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട രസീതുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഒർലാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒർലാസുകൾക്കാകട്ടെ അമ്പത് രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്ത ഒർലാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ഒർലാസുകളെ സംബന്ധിച്ചു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ഒർലാസുകൾക്കും ബാധകമാണ്. നിർമ്മാണ പണിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം കേന്ദ്രനിധിയിലേക്ക് അംശമായായി നൽകേണ്ടതുമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ,
പെരുമ്പാവൂർ.

(ഒപ്പ്)
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.